

Annexe 3 : Coût des aménagements routiers de l'option dont la Métropole a demandé l'étude.

PROJETS	ESTIMATIONS PREVISIONNELLES
Aménagements uniquement liés aux propositions de la Métropole	
A150 à 2x3 voies - Section Rouen/Barentin	100 M€
RD18E autoroutier	200 M€
Centres routiers (A28, RN31, RD6014/6015, A150, A13/SudIII)	60 M€
Boulevard maritime	A chiffrer
Aménagements associés au BHNS	A chiffrer (Infrastructures BHNS, co-voiturage...)
Aménagements RD12, 13, 85	A chiffrer (6 à 7 déviations, ouvrage de traversée de Seine, Raccord A13...)
Aménagement du péage A28	A chiffrer
SOUS-TOTAL (1)	360 M€ + non chiffrés
Aménagements liés aux propositions de la Métropole mais dont l'étude était prévue	
Accès définitifs Rive Droite Flaubert	385 M € (valeur 2014)
SOUS-TOTAL (2)	385 M€
Aménagements et études déjà en cours et demandés par la Métropole	
Accès définitifs Rive Gauche Flaubert	180 M€
VSVL - Sens Rouen/Barentin (Pont Bois Barbet / La Vaupalière)	8 M€
SOUS-TOTAL (3)	188 M €
TOTAL PROPOSITIONS METROPOLE (1) + (2)	745 M€ + aménagements non chiffrés